

Teleantioquia	INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Código: FO-702008 Versión: 01 Fecha: 15/07/2024 Página 1 de 5
----------------------	--	--

PROCESO N° IP-67-2024

FECHA: 18 de octubre de 2024

RESPONSABLES:

CAROLINA ARENAS HERNÁNDEZ
OSCAR JAIME URIBE CASTRILLÓN
FERNANDA ARANGUREN VÁSQUEZ

Coordinadora de compras y contratación
Profesional Emisión y Transmisión
Profesional jurídica

IMPORTANTE:

Solamente serán objeto de evaluación las propuestas que cumplan con todos los requisitos establecidos en el documento de invitación del proceso.

1. PROPUESTAS PRESENTADAS.

Se presentó 1 (una) propuesta:

Orden de entrega	Proponente	Nro. de Folios	Fecha y hora de entrega
1	ADTEL LATAM S.A.S	30	15 de octubre de 2024, 1:36 p. m.
2	GEARCOMMS S.A.S	59	15 de octubre de 2024, 2:16 p. m.

2. REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS.

Conforme a la verificación de los requisitos habilitantes realizada por la Secretaría General, se encontró lo siguiente:

Orden de entrega	Proponente	Habilitado	Observaciones
1	ADTEL LATAM S.A.S	Sí	Ninguna
2	GEARCOMMS S.A.S	Sí	Ninguna

2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

2.2.1. DE EXPERIENCIA.

ADTEL LATAM S.A.S.						
N°	Entidad contratante	Datos del contrato		Observaciones	Plazo de ejecución	
		N°	Valor		Desde	Hasta
1	TEVEANDINA	469-2021	\$849.709.739	Servicios de Operación y mantenimiento infraestructura técnica y física de la emisión, transporte y transmisión que conforman la red analógica de televisión de Teveandina	01/06/2021	20/04/2022
2	CANAL CAPITAL	479-2021	\$14.175.200	Mantenimientos preventivos antenas satelitales y RF	19/08/2021	23/09/2021
3	TEVEANDINA	603-2023	\$628.716.773	Operación y mantenimiento de la infraestructura técnica y física de emisión, transporte y transmisión que conforman la red analógica de televisión de Teveandina	19/07/2023	31/12/2023
VALOR TOTAL			\$1.492.601.712			
GEARCOMMS S.A.S.						
N°	Entidad contratante	Datos del contrato		Observaciones	Plazo de ejecución	
		N°	Valor		Desde	Hasta
1	CITY TV	5438561	\$53.550.550	Traslado de Telepuerto sede Av. Jiménez a Calle 26 Bogotá incluyendo lavado, pintura antena, cambio tornillería. Cambio guía de onda, fabricación base antena y apuntamiento satelital	01/03/2022	18/03/2022
2	Cable noticias	202301	\$15.010.660	Mantenimiento general antenas TX/RX Banda C lavado, pintura, cambio tornillos, guías de onda, ajustes y realineación	16/01/2023	21/01/2023
VALOR TOTAL			\$68.561.210			

En conclusión, conforme a la verificación realizada:

Orden entrega	Proponente	Habilitado	Observaciones
1	ADTEL LATAM S.A.S.	SI	NINGUNA
2	GEARCOMMS S.A.S.	SI	NINGUNA

2.2.2.ECONÓMICOS.

ADTEL LATAM S.A.S.

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)
1	Ajuste, mantenimiento, limpieza y pintura de:		\$.	\$.
1.1	Antena parabólica 4.8 mts TX/RX Vertex Banda C circular	1	\$3.000.000	\$3.000.000
1.2	Antena parabólica 3.8 mts Patriot Banda C circular	1	\$3.000.000	\$3.000.000
1.3	Antena parabólica 3.0 mts Patriot Banda C lineal	1	\$3.000.000	\$3.000.000
1.4	Antena parabólica 3.0 mts Prodelin Banda Ku	1	\$3.000.000	\$3.000.000
2	Mantenimiento y pintura torre cuarada 6 mts, 1.0 x 1.0 mts lado	1	\$2.187.500	\$2.187.500
3	Elementos a suministrar e instalar:		\$.	\$.
3.1	Suministro e instalación guía de onda antena Vertex (20 mts)	1	\$16.694.720	\$16.694.720
3.2	Suministro e instalación conectores guía de onda ítem 3.1	2	\$1.989.170	\$3.978.340
3.3	Suministro e instalación kit de aterrizaje guía de onda ítem 3.1	1	\$160.860	\$160.860
3.4	Suministro e instalación Pressure Window WR137	1	\$739.530	\$739.530
3.5	Suministro e instalación sección guía rígida WR137.H Bend	1	\$3.013.020	\$3.013.020
3.6	Suministro e instalación guías flexibles WR137 24"	2	\$2.309.900	\$4.619.800
3.7	Instalación filtros de rechazo y LNB's (Teleantioquia los suministra) Se incluye enm la oferta	4	\$0	\$0
3.8	Suministro e instalación escalerilla metálica para cableado (30 mts lineales)	1	\$4.176.000	\$4.176.000
3.9	Suministro e instalación cable RG-6 para las 4 antenas (8cables -30 mtsy conectores)	1	\$322.670	\$322.670
3.10	Adecuación pasamuros (salón de equipos Telepuerto)	2	\$161.335	\$322.670
SUBTOTAL ANTES DE IVA				\$48.215.110
VALOR IVA				\$9.160.871
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$57.375.981

GEARCOMMS S.A.S				
ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)
1	Ajuste, mantenimiento, limpieza y pintura de:		\$.	\$.
1.1	Antena parabólica 4.8 mts TX/RX Vertex Banda C circular	1	\$2.564.000	\$2.564.000
1.2	Antena parabólica 3.8 mts Patriot Banda C circular	1	\$2.244.000	\$2.244.000
1.3	Antena parabólica 3.0 mts Patriot Banda C lineal	1	\$2.051.000	\$2.051.000
1.4	Antena parabólica 3.0 mts Prodelin Banda-Ku	1	\$2.051.000	\$2.051.000
2	Mantenimiento y pintura torre cuarada 6 mts, 1.0 x 1.0 mts lado	1	\$2.564.000	\$2.564.000
3	Elementos a suministrar e instalar:		\$.	\$.
3.1	Suministro e instalación guía de onda antena Vertex (20 mts)	1	\$19.438.000	\$19.438.000
3.2	Suministro e instalación conectores guía de onda ítem 3.1	2	\$3.085.000	\$3.085.000
3.3	Suministro e instalación kit de aterrizaje guía de onda ítem 3.1	1	\$353.000	\$353.000
3.4	Suministro e instalación Pressure Window WR137	1	\$908.000	\$908.000
3.5	Suministro e instalación sección guía rígida WR137 H Bend	1	\$1.423.000	\$1.423.000
3.6	Suministro e instalación guías flexibles WR137 24"	2	\$2.226.000	\$2.226.000
3.7	Instalación filtros de rechazo y LNB's (Teleantioquia los suministra)	4	\$176.000	\$704.000
3.8	Suministro e instalación escalerilla metálica para cableado (30 mts-lineales)	1	\$1.923.000	\$1.923.000
3.9	Suministro e instalación cable RG-6 para las 4 antenas (8cables -30 mtsy conectores)	1	\$615.000	\$615.000
3.10	Adecuación pasamuños (salón de equipos Telepuerto)	2	\$397.000	\$794.000
SUBTOTAL ANTES DE IVA				\$48.254.000
VALOR IVA				\$9.168.260
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$57.422.260

Realizada la verificación, y conforme a lo anterior:

Orden de entrega	Proponente	Habilitado	Observaciones
1	ADTEL LATAM S.A.S.	Sí	Ninguna
2	GEARCOMMS S.A.S.	Sí	Ninguna

2.3. RESULTADO DE LA REVISIÓN.

En conclusión, completada la revisión de los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos establecidos en el proceso, se tiene:

Orden de entrega	Proponente	Habilitado jurídicamente	Habilitado técnicamente	Objeto de evaluación
1	ADTEL LATAM S.A.S.	Sí	Sí	Sí
2	GEARCOMMS S.A.S.	Sí	Sí	Sí

3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Orden de entrega	Proponente	
1	ADTEL LATAM S.A.S.	
Factor de evaluación		Calificación (puntos)
Valor de la propuesta		1000
TOTAL		1.000
2	GEARCOMMS S.A.S.	
Factor de evaluación		Calificación (puntos)
Valor de la propuesta		999,2
TOTAL		999,2

Teniendo en cuenta lo anterior, se expedirá una orden de compra por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, M/CTE. (\$57.375.981.00), incluido el IVA, en favor de la Empresa ADTEL LATAM S.A.S, identificada con NIT N° 900.346.479-4.

Se corre traslado del presente informe de evaluación para que los proponentes presenten las observaciones que consideren pertinentes, para lo cual se les concede UN (1) día hábil dentro de los horarios de oficina de Teleantioquia.

Para constancia, se suscribe por los responsables en Medellín, el 18 del mes de octubre del año 2024:


CAROLINA ARENAS HERNÁNDEZ
Coordinadora de Compras y Contratación


OSCAR JAIME URIBE CASTRILLÓN
Profesional Emisión Transmisión


FERNANDA ARANGUREN VÁSQUEZ
Profesional Jurídica