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MEDELLIN, ANTIOQUIA

NOTAS

1. La coordinacion relacionada con cualquier parte de este dibujo o
dibujos asociados, se encuentra a cargo del contratista escogido,
incluyendo servicios como licitaciones, permisos de construccion, etc.

2. La normatividad de planificacién, publicidad, red contra incendios y
(N3 ) seguridad se encuentran a cargo del contratista y proveedores.

3. Cada proveedor/ subcontratista es responsable de verificar las
dimensiones y condiciones del espacio, teniendo como referencia los
materiales especificados por el disefador; la aprobacién da inicio a la
fabricacion de piezas.

2.91 4. Los proveedores y manufactura que aparecen en los dibujos, son
I —— === A solo sugerencias; el contratista principal o subcontratista tiene libertad
de proponer una equivalente o mejora alternativa al cliente o el grupo de
disefadores.
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implicacion de costos, solo se ejecutara previa aprobacion del cliente.
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: : 5. Cualquier cambio que afecte el disefio en cuanto a imagen o mayor
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H ! I 5“ 6. Las medidas deben ser verificadas en el sitio; no tomar medidas en
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No. FECHA DESCRIPCION

CLIENTE TELEANTIOQUIA

2.50

PROYECTO TELEANTIOQUIA

DIBUJO Planta de demoliciones N1

FECHA 27/04/2026
DIBUJADO POR  Autor

ESCALA Como se indica

P1-INO.1

DIBUJO NUMERO

INO.1_PLANTA DEMOLICION N1
1:55

VoBo ARQUITECTO A CARGO:

NOMBRE ARQUITECTO A CARGO: ANDREA SANCHEZ

MATRICULA No. ANT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ STUDIOSUR

AROQUITECTURA | NTER

Tel: +57 (1) 23576 12
Calle 61 No. 5 - 44 Oficina 101

Invertir sentido de la puerta existente segin 1. Tramitar con la administracion del edificio los permisos para autorizar BOgOté Colombia
distribucion propuesta demolicion de pisos, dinteles y muros comunes. ’
DESMONTADOS CUALES SE DEBEN 2. Contemplar nivelacion y afinado de piso para recibir nuevos acabados segun

@ REUBICAR DENTRO DEL PROYECTO Y Validar modulacion de vidrio existente para desmontar planos IN4. Tel: +57 (4) 266 60 95
CUALES SERAN EMBODEGADOS POR 3. Los colores de los planos son representativos. Siempre iran acompafados de

AREA NO INCLUIDA EN EL DISENO _____"2 MUROADEMOLER NOTA: VALIDAR DE LOS ELEMENTOS

AREA NO INCLUIDA EN EL DISENO C____ PUERTAADESMONTAR EL CLIENTE. N3 Put_ertas a conservar selladas_ técnicamente para una etiqueta de codigo que indica su tipo y especificacion. Carrera 43a No. 1A Sur - 29 Oficina 303
salida de emergencia exclusivamente 4. Los colores de los elementos en los planos son solo representativos, no Medellin, Colombia

Validar segan disposicion final de equipos hacen_ alusion _al color real del material esp_eC|f|ce_1do.

r-——--9 5. Validar medidas en obra. No tomar medidas directamente en el plano.
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Convenciones Planta de Demolicion Notas especificas Notas generales
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